

KRYCÍ LIST VÝKAZU ®

Název stavby	Rekonstrukce - Centrum Malobyty, Bělehradská 513 Pardubice	JKSO	
Název objektu	3.NP b.j. č.22 - rekonstrukce koupelny	EČO	
		Místo	Pardubice Polabiny
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice zast. MRFP, a.s.		
Projektant	HM PROJEKT s.r.o.		
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		rozsta@seznam.cz	06.05.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady 'CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				24 DPH 14,00 % z	
Datum a podpis				Razítko	
				25 DPH 20,00 % z	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
				E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatele	
				28 Klouzavá doložka	
				29 Zvýhodnění + -	